

## 入札結果一覧表

令和6年10月～令和6年12月分

発注者 神戸町役場

| 工事番号 | 工 事 名                | 工 事 場 所<br>(神戸町大字) | 請負金額<br>(消費税抜) | 請負業者              | 工 期                        | 入札月日   |
|------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------------|--------|
| 道新工1 | 北一色南方1号線道路改良工事       | 西 保                | 18,500,000     | (株)相岡組            | 自: 6年10月10日<br>至: 7年 3月21日 | 10月4日  |
| 道新工2 | 西保村東道路改良工事           | 西 保                | 28,800,000     | 丸正産業(株)           | 自: 6年10月 8日<br>至: 7年 3月21日 | 10月4日  |
| 教6   | 神戸町立図書館空調設備改修工事      | 北 一 色              | 6,658,960      | 戸島工業(株)           | 自: 6年10月18日<br>至: 7年 1月10日 | 10月18日 |
| 教工20 | 学校給食センターエコキュート修繕工事   | 末 守                | 2,620,000      | 川崎設備工業(株)<br>岐阜支店 | 自: 6年10月25日<br>至: 7年 1月31日 | 10月25日 |
| 産10  | 柳瀬北部排水路改修工事          | 柳 瀬                | 7,800,000      | (株)相岡組            | 自: 6年10月31日<br>至: 7年 2月21日 | 10月25日 |
| 道維工5 | 前田村前舗装修繕工事           | 前 田                | 3,700,000      | (有)吉治             | 自: 6年11月 1日<br>至: 7年 3月14日 | 11月1日  |
| 下29  | 下水舗装復旧(R6補・舗装)第7工区工事 | 前 田                | 35,100,000     | (有)吉治             | 自: 6年11月 6日<br>至: 7年 3月14日 | 11月1日  |
| 産9   | 柳瀬南部排水ゲート改修工事        | 柳 瀬                | 4,900,000      | (株)ヒビ             | 自: 6年11月 7日<br>至: 7年 2月21日 | 11月1日  |
| 産11  | 加納馬渡排水路改修工事          | 加 納                | 4,900,000      | (株)相岡組            | 自: 6年11月 7日<br>至: 7年 2月21日 | 11月1日  |
| 道新工3 | 神戸大円坊交差点改良工事         | 神 戸                | 6,850,000      | (株)竹中業務店          | 自: 6年11月21日<br>至: 7年 3月24日 | 11月15日 |
| 産14  | 柳瀬西新田排水路浚渫工事         | 柳 瀬                | 4,280,000      | (株)相岡組            | 自: 6年11月15日<br>至: 7年 2月21日 | 11月15日 |
| 教7   | 下宮テニスコートトイレ等改修工事     | 下 宮                | 9,890,000      | 太陽建設(株)           | 自: 6年11月25日<br>至: 7年 3月21日 | 11月22日 |
| 総22  | 南庁舎東面防水改修工事          | 神 戸                | 2,860,000      | 太陽工業(株)           | 自: 6年11月22日<br>至: 7年 3月21日 | 11月22日 |
| 道新工5 | 加納続花道路路肩整備工事         | 加 納                | 4,250,000      | (株)相岡組            | 自: 6年11月29日<br>至: 7年 3月24日 | 11月29日 |
| 子7   | 北幼兒園LED照明改修工事        | 安 次                | 7,000,000      | (有)神戸稲川電気商会       | 自: 6年12月11日<br>至: 7年 3月21日 | 12月6日  |
| 道維工7 | 神戸西浦舗装修繕工事           | 神 戸                | 4,750,000      | (有)吉治             | 自: 6年12月24日<br>至: 7年 3月21日 | 12月20日 |