

## 入札結果一覧表

令和6年4月～令和6年6月分

発注者 神戸町役場

工事番号	工事名	工事場所 (神戸町大字)	請負金額 (消費税抜)	請負業者	工期	入札月日
福1	旧南平野幼稚園トイレ改修工事	和 泉	2,780,000	(株)弥栄管工社	自: 6年 4月26日 至: 6年 7月31日	4月26日
福2	旧南平野幼稚園空調機器改修工事	和 泉	2,850,000	光陽電気(株)	自: 6年 4月26日 至: 6年 7月31日	4月26日
下12	下水舗装復旧(R6補・舗装)第1工区工事	齊 田	33,750,000	(有)吉治	自: 6年 5月14日 至: 6年10月31日	5月10日
下13	下水舗装復旧(R6補・舗装)第2工区工事	齊 田	33,800,000	丸正産業(株)	自: 6年 5月15日 至: 6年10月31日	5月10日
下14	下水舗装復旧(R6補・舗装)第3工区工事	齊 田	32,600,000	(株)相岡組	自: 6年 5月15日 至: 6年10月31日	5月10日
住12	斎苑火葬炉設備補修工事	瀬 古	3,400,000	(株)宮本工業所	自: 6年 5月24日 至: 7年 3月25日	5月24日
下15	下水管布設(R6補・面整備)第1工区工事	瀬 古	63,300,000	(株)相岡組	自: 6年 6月 3日 至: 7年 2月28日	5月24日
下16	下水管布設(R6補・面整備)第2工区工事	瀬 古	55,500,000	(株)佐竹組	自: 6年 6月 3日 至: 7年 2月28日	5月24日
教工5	神戸小学校屋内運動場改修工事	神 戸	130,000,000	西濃建設(株)	自: 6年 6月 3日 至: 6年 10月31日	5月24日
保七3	保健センター受電設備改修工事	神 戸	5,230,000	(有)神戸稲川電気商会	自: 6年 6月11日 至: 6年12月25日	6月7日
下17	下水管布設(R6補・面整備)第3工区工事	瀬 古	29,300,000	太陽建設(株)	自: 6年 6月10日 至: 7年 2月28日	6月7日
下18	下水管布設(R6補・面整備)第4工区工事	瀬 古	29,000,000	丸正産業(株)	自: 6年 6月12日 至: 7年 2月28日	6月7日
下19	下水管布設(R6補・面整備)第5工区工事	前 田	38,700,000	(株)相岡組	自: 6年 6月13日 至: 7年 2月28日	6月7日
下20	下水管布設(R6補・面整備)第6工区工事	前田・瀬古 八条・加納	42,000,000	(株)竹中業務店	自: 6年 6月13日 至: 7年 2月28日	6月7日
教2	神戸町立図書館受電設備改修工事	北 一 色	4,300,000	光陽電気(株)	自: 6年 6月14日 至: 6年12月20日	6月14日
都10	輪中堤法面草刈工事	瀬古～中沢	2,180,000	(株)相岡組	自: 6年 6月14日 至: 6年 9月30日	6月14日
河工6	平野井川草刈工事	下宮～柳瀬	4,400,000	(株)竹中業務店	自: 6年 6月28日 至: 6年 8月30日	6月28日
配布1	配水管布設(R6川西西浦)工事	神 戸	6,050,000	(株)弥栄管工社	自: 6年 7月 1日 至: 6年 9月30日	6月28日
道維工2	丈六道神戸8号線外舗装修繕工事	川 西	26,700,000	(有)吉治	自: 6年 7月 2日 至: 6年11月20日	6月28日
下22	下水舗装復旧(R6補・舗装)第4工区工事	齊 田	35,900,000	(株)相岡組	自: 6年 7月 3日 至: 6年12月16日	6月28日
下23	下水舗装復旧(R6補・舗装)第5工区工事	更屋敷・西保	24,150,000	(株)竹中業務店	自: 6年 7月 4日 至: 6年12月16日	6月28日
下24	下水舗装復旧(R6補・舗装)第6工区工事	更 屋 敷	33,000,000	丸正産業(株)	自: 6年 7月 3日 至: 6年12月16日	6月28日