

入札結果一覧表

令和6年7月～令和6年9月分

発注者 神戸町役場

工事番号	工 事 名	工 事 場 所 (神戸町大字)	請負金額 (消費税抜)	請負業者	工 期	入札月日
道維工3	斉田堀田舗装修繕工事	斉 田	7,150,000	(株)相岡組	自: 6年 7月10日 至: 6年12月16日	7月5日
道維工4	更屋敷村前舗装修繕工事	更 屋 敷	4,080,000	(有)吉治	自: 6年 7月19日 至: 6年12月16日	7月19日
配替1	配水管布設替(R6第1工区)工事	瀬 古	28,600,000	(株)相岡組	自: 6年 7月24日 至: 7年 3月14日	7月19日
配替2	配水管布設替(R6第2工区一北)工事	瀬 古	13,880,000	(株)佐藤工業所	自: 6年 7月25日 至: 7年 3月14日	7月19日
配替3	配水管布設替(R6第2工区一南)工事	瀬 古	15,900,000	(株)中屋	自: 6年 7月23日 至: 7年 3月14日	7月19日
配替4	配水管布設替(R6第3工区)工事	瀬 古	12,100,000	近藤工業(有)	自: 6年 7月25日 至: 7年 3月14日	7月19日
配替5	配水管布設替(R6第4工区+仮設管【東】)工事	瀬 古	21,700,000	(株)ラッキー管工	自: 6年 7月26日 至: 7年 3月14日	7月19日
配替6	配水管布設替(R6第5, 6工区+仮設管【西】)工事	瀬 古 ほ か	27,290,000	(株)弥栄管工社	自: 6年 7月22日 至: 7年 3月14日	7月19日
総12	防災行政無線(同報系)設備更新工事	一 円	415,000,000	中央電子光学(株) 大垣支店	自: 6年 9月12日 至: 8年 3月 6日	8月23日
子5	(仮称)ごうど児童館改修工事	八 条	236,000,000	太陽工業(株)	自: 6年 9月12日 至: 7年 7月10日	9月4日
下27	R6マンホールポンプ設置(第1工区)工事	瀬 古	15,720,000	(株)佐藤工業所	自: 6年 9月27日 至: 7年 3月14日	9月20日
下28	R6マンホールポンプ設置(第2工区)工事	瀬 古	15,260,000	(株)弥栄管工社	自: 6年 9月24日 至: 7年 3月14日	9月20日