

入札結果一覧表

令和7年7月～令和7年9月分

発注者 神戸町役場

工事番号	工 事 名	工 事 場 所 (神戸町大字)	請負金額 (消費税抜)	請負業者	工 期	入札月日
教工19	学校給食センター厨房機器等修繕工事	末守	3,800,000円	タニコー(株)岐阜営業所	自: 7年 7月11日 至: 7年 10月31日	7月11日
配替3	配水管布設替(R7第3中工区)工事	加納	10,250,000円	(株)ラッキー管工	自: 7年 7月14日 至: 8年 3月16日	7月11日
配替5	配水管布設替(R7第3北,5工区)工事	加納	9,950,000円	(株)中屋	自: 7年 7月15日 至: 8年 3月16日	7月11日
河工6	平野井川草刈工事	下宮～柳瀬	4,695,000円	(株)竹中業務店	自: 7年 7月16日 至: 7年 8月29日	7月11日
配替1	配水管布設替(R7第1工区+仮設管)工事	瀬古 他	10,030,000円	(株)相岡組	自: 7年 7月16日 至: 8年 3月16日	7月11日
配替2	配水管布設替(R7第2,3東工区)工事	加納	9,650,000円	近藤工業(有)	自: 7年 7月17日 至: 8年 3月16日	7月11日
配替4	配水管布設替(R7第3西工区)工事	加納	14,440,000円	(株)佐藤工業所	自: 7年 7月17日 至: 8年 3月16日	7月11日
配替6	配水管布設替(R7第4,6工区)工事	加納	11,600,000円	(株)弥栄管工社	自: 7年 7月17日 至: 8年 3月16日	7月11日
教工17	学校給食センターエコキュート修繕工事	末守	7,200,000円	川崎設備工業(株)岐阜支店	自: 7年 7月17日 至: 7年12月26日	7月11日
道維工1	下宮前田6号線舗装修繕工事	下宮	15,600,000円	(有)吉治	自: 7年 7月29日 至: 7年11月28日	7月25日
教11	中央公民館大規模改修工事	神戸	339,000,000円	西濃建設(株)	自: 7年 9月11日 至: 8年 8月31日	8月8日
配布1	配水管布設(R7下宮)工事	下宮	12,630,000円	(株)ラッキー管工	自: 7年 8月25日 至: 7年11月28日	8月22日
下23	R7マンホールポンプ設置(第1工区)工事	加納	17,920,000円	(株)佐藤工業所	自: 7年 8月28日 至: 8年 3月13日	8月22日
総19	旧西座倉グラウンド暗渠排水撤去工事	西座倉	85,000,000円	(株)相岡組	自: 7年 9月11日 至: 8年 3月23日	9月5日
道維工3	横井村北舗装修繕工事	横井	2,490,000円	(株)竹中業務店	自: 7年 9月19日 至: 7年12月15日	9月19日
道維工2	川西大道西道路修繕工事	川西	3,790,000円	太陽建設(株)	自: 7年 9月26日 至: 8年 1月20日	9月26日
道新工2	神戸起側溝改良工事	神戸	3,900,000円	丸正産業(株)	自: 7年 9月26日 至: 8年 1月30日	9月26日